

COMPOSIÇÃO 1							
ód. Insumo	qte insumo	descrição	unidade	índice	Custo S/BDI	Custo C/BDI	Custo total
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (8H/D - 1 MÊS)	UNID.				
91678	SINAPI	Engenheiro Responsável pela Obra	H	16,000000	R\$ 103,90	R\$ 134,97	R\$ 2.159,46
90780	SINAPI	Mestre de obras	H	240,000000	R\$ 22,14	R\$ 28,76	R\$ 6.902,36
		TOTAL					R\$ 9.061,82


COMPOSIÇÃO 2							
ód. Insumo	qte insumo	descrição	unidade	índice	Custo S/BDI	Custo C/BDI	Custo total
		SISTEMA ELEVATÓRIO (8H/D - 5 dias) - Mão de Obra	UNID.				
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,000000	R\$ 13,56	R\$ 17,61	R\$ 704,58
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,000000	R\$ 17,31	R\$ 22,49	R\$ 899,43
		TOTAL					R\$ 1.604,01

COMPOSIÇÃO 3							
ód. Insumo	qte insumo	descrição	unidade	índice	Custo S/BDI	Custo C/BDI	Custo total
		MONTAGEM DE TUBULAÇÕES E ARMAÇÃO DO RESERVATÓRIO (8h/d - 10 dias)	UNID.				
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,000000	R\$ 13,56	R\$ 17,61	R\$ 1.268,24
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,000000	R\$ 17,31	R\$ 22,49	R\$ 1.618,97
		TOTAL					R\$ 2.887,21

COMPOSIÇÃO 4							
ód. Insumo	qte insumo	descrição	unidade	índice	Custo S/BDI	Custo C/BDI	Custo total
		Cadastro da rede em Autocad ou similar (8h/d - 15dias)	UNID.				
93559	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,500000	R\$ 3.616,01	R\$ 4.697,19	R\$ 2.348,60
		TOTAL					R\$ 2.348,60

COMPOSIÇÃO 5							
ód. Insumo	qte insumo	descrição	unidade	índice	Custo S/BDI	Custo C/BDI	Custo total
		Teste hidrostático (8h/d - 2dia)	UNID.				
40295	SINAPI	LOCACAO DE BOMBA MANUAL PARA TESTE HIDROSTATICO ATE 30 BAR	H	16,000000	R\$ 2,13	R\$ 2,77	R\$ 44,27
		TOTAL					R\$ 44,27

COMPOSIÇÃO 6							
ód. Insumo	qte insumo	descrição	unidade	índice	Custo S/BDI	Custo C/BDI	Custo total
		Teste hidrostático (8h/d - 3dia)	UNID.				
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,000000	R\$ 17,51	R\$ 22,75	R\$ 545,89
		TOTAL					R\$ 545,89


 Paulo José Alves da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - 30933 D PA
 Port.: 16/7/2014