



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

Às 09:00 do dia 09 de Maio de 2019, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e documentação, cujo objeto é Prestação de serviços de Consultoria na área de apoio administrativo e assessoramento de Convênios, com Captação de Recursos e elaboração de orçamentos e estudos de ante projetos, para atender a Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde de Primavera/PA. . O(A) Pregoeiro(a) iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento. Após passada o credenciamento ficou constatado que havia apenas uma empresa licitante. Haja visto que processo licitatório foi amplamente publicado nos diários Oficiais do estado (IOEPA) e da União (DOU) e também em jornal de grande circulação no estado (O AMAZONIA), porem apresentaram-se apenas uma empresa licitante onde a licitante cotou os ITENS. Prezando pelos princípios da economicidade e da eficiência, o Pregoeiro e equipe de apoio resolveram por dar continuidade ao processo com os participantes, devido a urgência pelo fornecimento dos objetos desta licitação e pela economia com novas publicações para realização de novo processo.

Participaram deste certame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) representante(s):

MNB-ARQUITETURA E ENGENHARIA..... 13.464.954/0001-05
MARUZA NORONHA BAPTISTA AMORAS C.P.F. n° 458.742.552-49

Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo:

Item: 00001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIO
Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MNB-ARQUITETURA E ENGENHARIA R\$ 8.000,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MNB-ARQUITETURA E ENGENHARIA, Data: 09/05/2019 às 10:09:34
Observação: Apos a fase de lances e confirmados os vencedores solicitou-se os envelopes de habilitação do participante para analise dos documentos pelo Pregoeiro e equipe de apoio, passando os mesmos para vistoria dos documentos dos licitantes participante, os quais proferiram com suas rubricas, sendo consideradas inabilitados o participantes: I DE MORAEIS LIMA -

AV. GENARAL MOURA CARVALHO, S/N, CENTRO

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA






EPP, não apresentou a CERTIDÃO DE TRIBUTOS ESTADUAL. Apresentou CERTIDÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAL com data vencida. De acordo com a lei Geral municipal da Micro empresa e empresa de pequeno porte 2.639/2011, regulamentada pela Lei Complementar 123/2006 e LC n^a 147/14, participando deste processo EPP. Considerando os princípios da Administração Pública, a necessidade da prestação do serviço, o princípio da razoabilidade, esta CPL decidiu abrir prazo de 5 dias uteis para apresentação do documento faltante, o Havendo alguma restrição na comprovação regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada pela Lei Complementar n^o 155, de 2016) Produção de efeito.

. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

FUNÇÃO	NOME
Pregoeiro(a)	VANDSON OLIVEIRA DA SILVA
Equipe apoio	CLICIANE RIBEIRO DA SILVA BARBOSA
Equipe apoio	MOISES FERREIRA LIMA

ASSINATURA




PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

MNB-ARQUITETURA E ENGENHARIA

ASSINATURA

