

## DETALHAMENTO DO B.D.I. - Rodovias

Obra:

### DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I

|              |                                   |       |   |                         |
|--------------|-----------------------------------|-------|---|-------------------------|
| <b>G + S</b> | Garantia + Seguro                 | 0,40% | % | Do custo direto da obra |
| <b>R</b>     | Risco                             | 0,56% | % | Do custo direto da obra |
| <b>DF</b>    | Despesas financeiras              | 1,11% | % | Do custo direto da obra |
| <b>AC</b>    | Administração central             | 4,01% | % | Do custo direto da obra |
| <b>L</b>     | Lucro                             | 7,54% | % | Do custo direto da obra |
| <b>I</b>     | Impostos (PIS, Cofins, ISS, CPRB) | 5,65% | % | Do custo direto da obra |
|              | PIS                               | 0,65% |   |                         |
|              | Confins                           | 3,0%  |   | Do custo direto da obra |
|              | ISS                               | 2,0%  |   | Do custo direto da obra |
|              | CPRB                              |       |   |                         |
|              |                                   | 0,0%  |   | Do custo direto da obra |
|              |                                   |       |   | Do custo direto da obra |
|              | Taxas diversas                    | 0,00% |   | Do custo direto da obra |

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1}{(1-I)}$$

**B.D.I.            20,97%**

BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FONTE:

- Acórdão Nº 2622/2013-P.

  
 Jharuza Baptista  
 Arquiteta  
 CAU - A 28510-2

## DETALHAMENTO DO B.D.I. - Materiais

Obra:


AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

### DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I

|              |                                   |        |   |                         |
|--------------|-----------------------------------|--------|---|-------------------------|
| <b>G + S</b> | Garantia + Seguro                 | 0,48%  | % | Do custo direto da obra |
| <b>R</b>     | Risco                             | 0,85%  | % | Do custo direto da obra |
| <b>DF</b>    | Despesas financeiras              | 0,85%  | % | Do custo direto da obra |
| <b>AC</b>    | Administração central             | 3,36%  | % | Do custo direto da obra |
| <b>L</b>     | Lucro                             | 4,050% | % | Do custo direto da obra |
| <b>I</b>     | Impostos (PIS, Cofins, ISS, CPRB) | 3,65%  | % | Do custo direto da obra |
|              | PIS e Confins                     | 3,65%  |   |                         |
|              |                                   |        |   | Do custo direto da obra |
|              |                                   |        |   | Do custo direto da obra |
|              |                                   |        |   | Do custo direto da obra |
|              |                                   |        |   | Do custo direto da obra |
|              |                                   |        |   | Do custo direto da obra |
|              |                                   |        |   | Do custo direto da obra |
|              | Taxas diversas                    | 0,00%  |   | Do custo direto da obra |

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

**B.D.I.      14,02%**

  
 Laruza Baptista  
 Arquiteta  
 CAU - A 28510-2

BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FONTE:

- Acórdão Nº 2622/2013-P.